项目技术要求和有关说明
1.项目背景
[bookmark: _GoBack]河道是水资源的重要载体，是生态系统的重要组成部分，事关防洪、供水、生态安全。空间完整、功能完好、生态环境优美的河湖水域岸线，是最普惠的民生福祉和公共资源。加强河道管理范围内建设项目的监督管理，是水行政主管部门肩负的重要职责，也是加强河湖管理保护的重要内容。
按照《江苏省水利厅关于印发河道管理范围内建设项目监督管理实施办法（试行）的通知》（苏水规[2021]3号）、《无锡市水利局印发关于加强水行政审批全过程服务与监管的实施意见（试行）的通知》（锡水政[2022]9号）、《关于印发无锡市水行政审批全过程服务与监管工作配套文件的通知》（锡水政[2023]9号）的文件要求，全面贯彻和开展了锡山区 2025 年度涉河建设监督检查项目。本项目拟委托第三方技术服务单位对锡山区境内所有涉河建设项目实施事前、事中和事后技术要点的监测技术服务工作。根据涉河建设项目的具体建设内容，对工程项目监管要点进行分析和实地监测，为涉河行政审批提供准确数据依据。杜绝重批轻管、监管职责不明、监管内容不清等问题和人为侵占河湖水域岸线现象，有效提高水域空间监管效能、保障水利工程防洪安全、维护河湖良好管理秩序。
2.参考文件和标准
（1）《水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行）的通知》
（2）《省政府关于加强和规范事中事后监管的实施意见》
（3）《江苏省河道管理范围内建设项目监督管理实施办法（试行）》
（4）《水位观测标准》GB/T 50138 
（5）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T 2009 
（6）《工程测量规范》GB 50026-2020
（7）《水利水电工程测量规范》SL197-2013
（8）《内陆水域水下地形测量技术规程》CH/T 7003-2021
（9）《水利一张图空间信息服务规范》SL/T 801-2020
（10）《水利空间要素数据字典》SL729-2016
（11）《水利空间要素图式与表达规范》SL730-2015
（12）《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1 000 1:2 000 地形图图式》GB/T 20257.1
（13）《水利水电工程安全监测设计规范》SL 725-2016
（14）《信息技术服务运行维护 第6部分：应用系统服务要求》GB/T 28827.6-2019
3.具体工作内容
3.1 工程测量：包括但不限于控制测量、无人机正射影像地图、地面和空中360度全景影像、实景三维模型、涉河工程监管要点测量、水深测量、监测报告编制等。
3.2 涉河建设项目行政审批监督事项技术服务
（1）根据涉河建设项目行政审批管理信息系统中用户上报的项目审批材料，分析提取监测要点。
（2）按照监测要点进行外业监测，利用现代测绘技术、地理信息和信息化技术完成涉河建设项目施工前、施工中、施工后的全要素地形、审批监管要点的测绘工作。并使用管理系统实时推送所有监测数据（包括地面、水下和工程项目的二三维地理模型）。
（3）根据监测数据编制涉河建设项目行政审批监测报告，及时进行数据推送及对异常数据进行提醒。
3.3 配合水政监察提供技术服务
配合水行政部门的需求，对执法过程中对涉嫌违法占用水域的事件提供测绘技术保障服务。
3.4 水利设施安全监测服务
涉河工程建设过程中可能会影响到附件水利设施的运行安全，水利设施（驳岸）监测是一项重要的工程管理措施，主要用于监测和评估水域或岸边驳岸的稳定性，能够及时掌握驳岸的变化情况（驳岸损毁、崩塌等风险），提前预警并采取措施，保障工程安全和防洪的可持续性。
1） 驳岸监测，包括驳岸的位移监测、裂缝监测、视频监测。
2） 监测频率和方式：确定监测的时间间隔和方式，如常规定时监测、实时监测、远程监测等，以获取及时的监测数据。
3）数据处理与分析：对监测数据进行处理和分析，利用数学和统计方法，评估驳岸工程的稳定性，并进行预测和预警分析。对监测数据进行实时数据分析，绘制监测曲线，根据设定的阈值进行实时预警。
4）在不超过2个重点涉河项目进行此项监测部署。
4.工作量和服务方式
涉水工程建设项目按照开工建设前1次、项目建设过程中0~2次(具体根据项目规模调整监测次数）、项目完工后1次，共计2~4次测绘工作。本项目具体实施按照项目报批时间节点或采购方要求执行。
5.服务周期
本项目服务期为12个月。
6.合同付款方式
本项目服务费按项目进度支付，合同签订后付至合同价30%作为预付款，服务期为期一年（共85次工程测量监管服务+2次水利设施安全监测服务，用完即止，次数未用完合同服务期不顺延），每季度按实际发生次数经验收后支付服务费，其中预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款。

